

URAIAN PEKERJAAN

1. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka Perencanaan Rehabilitasi Padma
2. Melakukan survey lapangan terhadap kondisi dan lokasi Perencanaan Rehabilitasi Padma.
3. Diskusi dan pembahasan dengan para pemangku kepentingan
4. Melakukan Perencanaan pembangunan Konstruksi dengan muatan:
 - Perencanaan Site
 - Perencanaan Kualitas material
 - Perencanaan Metode pelaksanaan pekerjaan dan manajemen K3 konstruksi
 - Menyusun Spesifikasi teknis, baik material, pekerjaan, maupun personil
 - Perencanaan terhadap Tahapan waktu dan jadwal pelaksanaan
 - Perencanaan terhadap Volume pekerjaan dan realisasi dilapangan
 - Perencanaan terhadap Laporan dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis
5. Penyusunan Laporan Perencanaan Rehabilitasi Padma